1.1

1.2 Objednavatel’ tymto vyhlasuje, ze je spdsobily na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie zavézkov

1.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je sposobily tito zmluvu uzavriet’ a riadne plnit’ zavizky mu z nej
vyplyvajice a Ze je plne oboznameny s podkladmi tvoriacimi zadavaciu dokumentaciu diela,

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

»Obnova budovy zikladnej Skoly*
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (d’alej len "zmluva")

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu/IBAN:

BIC:

(d’alej len "objednévatel™)

Zhotovitel”:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo Gigtu:

(d’alej len "zhotovitel™)

Zmluvné strany

Obec Krasna Ves

956 53 Krasna Ves 142

Ing. Milan Dosek, starosta obce
00 310 581

2021053419

Prima banka Slovensko, a.s.
SK89 5600 0000 0006 1226 2001
KOMASK2X

HYDROS Béanovce, spol. s.r.0.
Trencéianska cesta 1573/114 957 01 Banovce nad Bebravou
Ing. Rudolf Kosik, konatel’

Ing. Rudolf Kosik, konatel

Ing. Gustav Krchlik, stavbyveduci
34117873

2020417091

SK2020417091

Okresny sud Trencin, odd.: Sro, vl. ¢.: 557/R
Slovenska sporitelna a.s.

SK65 0900 0000 0000 3851 3362

(dalej spolu ako ,,zmluvné strany*)

Objednavatel’ vyhlasil na predmet zmluvy verejné obstaravanie v sulade so zakonom
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*) ako podlimitni zadkazku na uskuto¢nenie stavebnych
prac, zadavanu postupom podla § 108 ZVO, s nazvom zakazky: ,,Obnova budovy zakladnej
Skoly“. Na zaklade vyhodnotenia ponuk predmetného verejn¢ho obstardvania bola ponuka
zhotovitel'a identifikovana ako uspe$na, a na zaklade tejto skutoCnosti sa zmluvné strany

1. Uvodné ustanovenia

dohodli v stilade s platnymi pravnymi predpismi uzatvorit’ tito zmluvu.

z nej obsiahnutych.

vratane jej priloh, ktoré ustanovuji poziadavky na predmet plnenia tejto zmluvy.



1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma na realizaciu diela k dispozicii nevyhnutné kapacity a technické
schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.

1.5 Zhotovitel vyhlasuje, ze disponuje vSetkymi pozadovanymi oprdvneniami, vydanymi
prislusnymi organmi v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, ako aj kapacitami
a odbornymi znalost’ami nevyhnutnymi na riadnu a v€asnu realizdciu diela.

1.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy je platne zapisany v Registri partnerov
verejného sektora a zavizuje sa pocas trvania tejto zmluvy udrziavat’ tento zapis v platnosti
a plnit’ riadne vSetky povinnosti, vyplyvajice mu zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

1.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchddzacom, ktory mé podla
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov
povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého kone¢nym uzivatel'om

vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej republiky, clen
viady, veduci ustredného organu Statmej spravy, ktory nie je clenom viddy, veduci organu
Statmej spravy s celoslovenskou pésobnostou, sudca Ustavného siidu Slovenskej republiky
alebo sudca, generalny prokurdtor Slovenskej republiky, prokuradtor, verejny ochranca prav,
predseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyssieho
kontrolného uradu Slovenskej republiky, statny tajomnik, generdlny tajomnik sluzobného uradu,
prednosta okresného uradu, primator hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator
krajského mesta alebo primator okresného mesta, alebo predseda vyssieho uzmeného celku,
a ktorého subdodavatel’ a subdodavatel’ podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene niektorych zakonov, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, maju v registri partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného
uzivatela vyhod, ktorym je osoba uvedena vyssie.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materiadlov na stavbe ,,Obnova budovy zakladnej
Skoly* (d’alej len "dielo") za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a dielo odovzdat
objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ dielo.

2.3 Zhotovitel' znasa nebezpecCenstvo Skody na diele az do jeho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu pred uzavretim zmluvy bola odovzdand od objednavatela
projektova dokumentacia (d’alej len "projektova dokumentacia") a pravoplatné stavebné
povolenie na zhotovenie diela. Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred uzavretim zmluvy dokladne
oboznamil s projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim. Projektova dokumentacia
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sltizilo uréenému
ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zévézku zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpec€it’ zhotovitel’ na vlastné
naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6 Pre odstranenie pochybnosti je zhotovitel na zaklade tejto zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podl'a odovzdanej projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory



3.1

vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel’
ma narok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prac.

3. Cena za Dielo

Cena za dielo je stanovend podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z.
o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 799 420,25 eur

23 % DPH 183 866,66 eur

cena vratane DPH 983 286,91 eur

3.2 Cena za dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného

vykazu vymer. VSade, kde sa v zmluve spomina cena za dielo, mé sa tym na mysli cena diela
vratane DPH.

3.3 Cena za dielo je cena maximalna a zahtnia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov

zhotovitela vyplyvajicich zo zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek ndkladov alebo vydavkov
zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi tak, aby
bolo dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolauddciu, vratane dopravnych ndkladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a vypratanie staveniska, na montaz,
dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu, uloZenie odpadu, vytycenie vSetkych inzinierskych
sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovi cenu diela napr.: odborné posudky,
vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢i uz pri
realizacii diela alebo budi potrebné k prevzatiu a ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu
konaniu za tcelom odovzdania do uzivania. Cena za dielo zohladnuje vSetky minimalne
mzdové naroky a iné ndklady vyplyvajlice z pracovnopravnych vztahov, dodrziavania
pracovnopravnych predpisov, dodrziavania predpisov z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a oblasti socidlneho zabezpecenia platnych v ase podpisu zmluvy. V pripade zvysenia
nakladov zhotovitel'a podstatnym sposobom v dosledku nepredvidatenych legislativnych
zmien (zvySenie priplatkov za no¢nt pracu, pracu nadcas, na stravovanie, zavedenie povinnych
prispevkov na benefity) v priebehu realizacie diela, mézu zmluvné strany po hodnovernom
preukazani danych skutoCnosti zmenit' prislusné ustanovenia zmluvy bez potreby nového
verejného obstardvania formou pisomného ocislovaného dodatku k zmluve, reSpektujuc
ustanovenia § 18 ods. 3 a 4 ZVO a ustanoveni zakona ¢. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni
neskorsich predpisov.

3.4 Ceny a sadzby uvedené¢ v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v

jednotlivych polozkach v nadvédznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mo6zu suvisiet’ s uplnou realizaciou diela, vratane doc¢asnych diel,
materialu, dodavky, montdze, vsetkych skisSok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.
Ma sa za to, ze v cene diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel’ neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych

polozkach. Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zaviazuju zhotovitel'a a
platia pocas trvania zmluvy.



3.6 K zmene ceny moze dojst’:

1)  pri zmene zékonnej sadzby DPH,

2)  pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Tuto
skuto¢nost’ musi zhotovitel’ preukazat’.

3)  pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizacie diela a ktoré nebolo mozné ani pri vynaloZeni
nalezitej odbornej starostlivosti predvidat’ objedndvatelovi, resp. ani projektantovi, ani
zhotovitel'ovi pocas pripravy projektovej dokumentacie a cenovej ponuky. Takéto naviac
prace budu predmetom vzijomného prerokovania a odsthlasenia projektantom,
objednavatelom a zhotovitelom, nésledne budi predmetom dodatku k zmluve, ktory
bude predlozeny na schvalenie riadiacemu organu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za dielo nasledovne:
4.1.1 ciastkovymi faktarami,
4.1.2  konecnou faktirou.
4.2 Splatnost’ faktir si zmluvné strany dohodli na 60 dni odo dia vystavenia faktary.
4.3 Zhotovitel’ je opravneny, raz mesacne, najneskor do 5 dni odo dna ukoncenia kalendarneho
mesiaca vypracovat' supis vykonanych prac a dodavok a predlozi ho objednavatelovi
k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za dielo. Supis prac bude vyhotoveny
v stlade s ocenenym rozpoctom, a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Objednavatel’ najneskor do 5 pracovnych
dni od dorucenia stupisu vykonanych prac predmetny stpis vykonanych prac odsuhlasi alebo
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych prac zhotovitel'ovi
na prepracovanie, prepracuje zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov objednavatel’a
a predlozi ich znovu na odsthlasenie objednavatelovi.
4.4 Zhotovitel je opravneny vystavit’ ¢iastkovi faktiru na zaklade schvaleného supisu vykonanych
prac, za ktoré je predmetna faktira vystavena v intervale raz za 2 mesiace.
4.5 Zhotovitel’ predlozi objednédvatel'ovi prislusnu faktaru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v
pisomnej forme na adresu objednavatel'a uvedentl v zahlavi tejto zmluvy.
4.6 Faktura vystavena zhotovitel'om musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najméa
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002
Z. z. o uCtovnictve v platnom zneni.
4.7 K fakture je zhotovitel' povinny dolozit’ schvaleny stipis vykonanych préc, pripadne aj dodacie
listy a certifikaty materialov.
4.8 Konecna faktira bude zhotovitel'om vystavena najneskdr do 5 dni odo dia podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela a musi obsahovat”:
= vyyuactovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zéklade schvalenych stupisov
prac,
= zapocitanie vSetkych ¢iastkovych faktar a platieb objednavatel’a v priebehu vystavby,
= vyyuactovanie naviac prac schvalenych objednavatel'om,
= vyyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia kone¢nej faktury, ako aj vytétovanie narokov
na nahradu zvysenych nakladov spésobenych objednavatel'ovi ¢innostou zhotovitel’a,
= vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
zhotovitel'a vykonal pocas realizacie diela.



4.9 Objednavatel’ je povinny supis prac a dodavok podl'a bodu 4.8 potvrdit’ do 5 pracovnych dni
po ich predlozeni. Ak objednavatel’ supis prac a dodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani
nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, ze so supisom suhlasi.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods.
4.2 tejto zmluvy po dobu, po ktor nemohol svoju povinnost plnit' nasledkom okolnosti
vzniknutych na strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 4.2 predlzuje o tuto
dobu.

4.11 Préce, ktoré¢ zhotovitel vykona bez prikazu objednévatela alebo odliSne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutej
lehote alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho néklady.

4.12 Zhotovitel' zlozi najneskér v den odovzdania staveniska na ucet objednavatela IBAN:
SK27 5600 0000 0006 1226 3020 VS: 34117873 zabezpeku vo vyske 5,00% z celkovej ceny
diela s DPH, a to za ucelom zabezpecenia zavéizku zhotovitel'a na riadne a v€asné vykonanie
diela, v stlade s terminmi uvedenymi v ¢lanku 5. tejto zmluvy a v ¢asovom harmonograme prac
predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 3 k tejto zmluve a v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy. Tuto zabezpeku je mozné nahradit’ bankovou zarukou.

4.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v
bode 4.12 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
10 tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodatocné naklady a
straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia
zhotovitel'a alebo odstipenia objednavatela, z dévodu poruSovania zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

4.14 Objednavatel’ je oprdvneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v bode 4.13 tohto ¢lanku, zo
zloZenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel' neuspokoji naroky uplatnené
objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitel’a.

4.15V pripade, ak z dovodu uspokojenia narokov objednavatel’a, uvedenych v bode 4.13 tohto
¢lanku, zo zloZenej zadbezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel’ povinny po vyzve objednavatel’a bezodkladne, najneskor vSak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objednavatela, doplnit’ vysku zabezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkove;j
ceny diela s DPH, a to na ucet objednavatel'a, IBAN: SK27 5600 0000 0006 1226 3020, VS:
34117873 (ICO zhotovitel'a)

4.16 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v bode 4.15 tohto ¢lanku, je zhotovitel’
povinny bezodkladne, najneskdr vsak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v bode
4.15 tohto ¢lanku, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednévatel’a
na odstupenie od tejto zmluvy.

4.17 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohl'adavok suvisiacich s realizaciou diela je objednavatel povinny vratit' Cast zloZenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednavatel'a na ucet zhotovitela, IBAN:
SK65 0900 0000 0000 3851 3362 v lehote najneskdr do 10 dni po doruceni ziadosti zhotovitel'a
o vratenie zabezpeky na adresu objednavatelovi a to bez urokov, nakol'’ko ucet objednavatela
je neuroceny.

4.18 Lehota splatnosti faktiry je najneskér do 60 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktary. V
pripade, Ze splatnost’ faktlry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude
sa za dei splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny deni. Zhotovitel’ berie na vedomie
a akceptuje, ze ked’Ze cena za dielo bude hradena aj z Environmentalneho fondu (d’alej len
,Fond®), kéd Vyzvy MoF 6/2026, v ramci realizacie projektu s nazvom ,,Obnova budovy



5.1

zakladnej Skoly“, je vtejto suvislosti odkladacou podmienkou splatnosti kazdej faktary
re§pektovanie mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany Fondu; objednavatel’ preto
nebude v omesSkani, pokial' vykonal potrebné kroky k uhrade prislusnej faktary, no Fond
prostriedky neuvolni, najmé, avSak bez obmedzenia z dovodov na strane zhotovitela.
Ustanovenie predchadzajucej vety je vysledkom vyslovného zmluvného dojednania dlhSej
lehoty na splnenie pefiazného zavdzku oproti prvej vete tohto bodu tohto c¢lanku vo
vynimo¢nych pripadoch, nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajiucim zo
zavazkového vztahu pre veritel'a/zhotovitela podla § 340b ods. 1 vspojeni s § 369d
Obchodného zakonnika s tym, Ze takéto osobitné dojednanie oddvodiuje povaha predmetu
plnenia z&viazku a dohodnuta lehota splatnosti nepresiahne v zmysle citovaného zdkonného
ustanovenia v individudlnom pripade 90 dni Objednavatel’ vykond vSetky dostupné /pravne/
ukony tak, aby boli pohl'adavky zhotovitel'a uspokojené v lehote splatnosti podl'a prvej vety toto
bodu tohto clanku a ustanovenie tohto bodu druhej vety anasl. bolo aplikované len vo
vynimo¢nych a odévodnenych pripadoch.

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a zd&vizného ¢asového harmonogramu
realizacie prac, vypracovaného formou sietového grafu alebo ciarového diagramu, podla
jednotlivych oddielov polozkovitého rozpoétu predlozeného uchadzacom v jeho ponuke, ako
nalezitost’ ponuky uréent1 verejnym obstaravatel'om a ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) prevziat’ stavenisko na vyzvu objednavatel’a,

b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) zhotovit dielo najneskor do 24 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani diela objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az ¢) zmluvy ma objednavatel’

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000 € za kazdy dent omeskania. V pripade
poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. d) zmluvy ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 € za kazdy dent omeskania.

5.4 Casovy harmonogram (Priloha ¢. 3) nadobudne platnost po odsuhlaseni objednavatelom,

ucinnym a zavdznym sa stdva diiom ucinnosti zmluvy. Zavdznym a nemennym terminom
casového harmonogramu je termin zacatia stavby (bod 5.2. pism. b) tohto ¢lanku) a termin pre
ukoncenie stavby (bod 5.2 pism. ¢) tohto ¢lanku). Ukoncenie jednotlivych usekov podla
harmonogramu je potvrdzované objednavatelom a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych
prac.

5.5 V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac — Ciastkové terminy

ukoncenia jednotlivych usekov - po dohode objednavatela so zhotovitelom zapisom
v stavebnom denniku, vzdy vylu¢ne pisomnym potvrdenim zastupcov oboch zmluvnych stran
(stavebnym dozorom za objednavatel’a a stavbyvediicim za zhotovitel'a) v stavebnom denniku.
Termin zac¢atia a ukoncenia diela podl'a bodu 5.2 pism. b) a ¢) tohto bodu ¢lanku nie je mozné
menit’ zapisom v stavebnom denniku, v zmysle bodu 5.4 tohto ¢lanku s zavizné.



6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel’ poveruje riadenim préc na stavbe zodpovednt osobu — stavbyvediiceho Ing. Gustav
Krchlik 04168*10-21*, ktory je opravnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude
pritomny na stavenisku pocas celej doby realizéacie diela.

6.2 Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobnu i vel’kii mechanizaciu pre montazne i stavebné prace,
ktord bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpe¢nostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri
realizacii diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpec¢nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi zavaznymi predpismi. Pri
realizacii diela je zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky zaviazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri préci, o ochrane zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujlce sa na realizaciu diela.

6.4 Zhotovitel’ poveruje funkciou koordinatora bezpe¢nosti na stavbe Marian Somogyi, ktory bude
na stavbe zabezpecovat dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov zhotovitel'a
i inych pracovnikov, ktori sa budu zucastiovat’ prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku ditu podpisania zmluvy odovzdat’ objednéavatel'ovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie diela subdodavatelov. Zoznam zndmych
subdodavatel’'ov zhotovitel’a tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel’, na ktorého sa
tato povinnost’ vztahuje v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, musi byt platne zapisany v Registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
zhotovitel' povinny tito skutocnost’ bezodkladne pisomne ozndmit’ objednavatelovi. Kazdy
novy subdodévatel’ musi spifiat’ podmienky uéasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO a nesmt u neho existovat’ dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 ZVO; opravnenie dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu
sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktorit ma subdodavatel’ plnit.
Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene
subdodévatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, mé sa za to, Ze zmenu subdodavatel’a
schvalil. V pripade, ak objednavatel’ s osobou subdodavatel’a nesuhlasi a uvedie opodstatnené
dovody tohto nestihlasu, zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ dielo. V
pripade, ak zhotovitel realizuje dielo prostrednictvom subdodavatel’'ov, zodpoveda, ako by dielo
vykonaval sam.

V stilade s § 41 ods. 7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel' nesplni
svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatel'om, ktorych zhotovitel’ navrhol na plnenie diela, t.
j. nevykonava uhrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju
objednéavatelovi znami subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju objednédvatel’a
o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerana lehotu na



vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel namietat’, Ze voci subdodavatel'ovi nema Ziadne
podlznosti, ¢o musi zhotovitel’ vierohodne preukazat’. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty
je objednavatel opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych faktar (resp. koneénu faktaru),
vystavenych zhotovitel'om az do Casu, kedy nebudu zavazky zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich petiaznych zavazkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne nérok na
ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel’a v lehote poskytnutej
objednavatelom k uspokojeniu subdodéavatel'skych narokov voci zhotovitelovi a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude
objednavatelovi preukazané, Ze zhotovitel nema voci subdodavatelovi ziadne z&vézky, je
objednavatel’ oprdvneny, ale nie povinny, uspokojit’ ndrok subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavdzkov voCi zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatela, ktorti objedndvatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje stihlas.
Skuto¢nost’, ze objednavatel vykona platbu subdodavatelovi, oznami objednavatel
zhotovitel'ovi minimélne 5 dni pred tym, nez objednévatel’ faktiru vystavenu subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej objednavatel'om
priamo subdodavatelovi, zanikd dnom tejto uhrady objednavatelom subdodavatelovi
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel’ uz objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny
bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajicich pracam
uhradenym subdodavatel'ovi objednavatel'om, a pripadne uz prijata platbu zodpovedajicu
tymto pracam objednavatel’'ovi vratit’.

6.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
1)  precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie diela a nema k nim Ziadne

namietky, je podrobne oboznameny so stavajucim zjavnym stavom stavby, jej
jednotlivych casti a je podrobne oboznameny s podmienkami staveniska stavby,

2)  je podrobne oboznameny s odovzdanou projektovou dokumentaciou pre zhotovenie
diela, vsetky projektované prace adodavky s mu jasné anemd knim Ziadne
pripomienky ana zéklade toho nebude pozadovat ziadne naviac prace (okrem
nepredvidatelnych),

3) na zéaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’
dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat’ odborne spdsobild osoba, na zéklade poverenia
objednavatel’a, ktoru vyberie objednavatel’ na zaklade verejnej sutaze a zhotovitel' poveruje
funkciou veduceho stavby Ing. Gustav Krchlik 04168*10-21%*,

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko nezat'azené pravami tretich osob.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

6.11 Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' prevadzkové, sociadlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhrddza vodné a stocné, néklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a sociadlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.

6.12 Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne, a to na vlastné¢ naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

6.13 Vsetky docCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,



6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované zhotovitelom ako sti¢ast’ zhotovovania
diela podl'a zmluvy. Naklady su suc¢ast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel’a, ktort sposobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda aj za vSetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri
realizacii prac. Zhotovitel sa zavizuje, ze aktikol'vek nim spdsobent1 $kodu alebo zapri¢inenu
Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie posSkodenu cast’ do povodného stavu alebo
zaplati ndhradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia diela ma za nasledok poskodenia zdravia
I'udi a majetku tretich oséb a tito si uplatnia naroky voci objednavatel'ovi, zhotovitel’ odskodni
objednévatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit’ a preukazat
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel’ pozaduje vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materialov
skaskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentéciou a
technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovite pokradovat v pracach. Ak
objednavatel' bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto
odkrytie vykonat’ na naklady objednéavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie s v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesa¢ne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré¢ tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skutocnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

Zhotovitel' za zavézuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla. § 43i
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni a
suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny udrzovat’ pracovisko v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie po skonéeni svojich prac. Pokial’ objednavatel’ vyzve marne



zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbytocného odkladu nevykona, ma
objednavatel pravo vykonat vycistenie stavby na naklady, riziko a nebezpeCenstvo
zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné prvky je treba vecne, spravne
a odborne zlikvidovat’, a to v stlade s prislusnymi hygienickymi ustanoveniami, miestnymi
podmienkami a vS§eobecne platnymi pravnymi predpismi, predovsetkym v stilade so zdkonom
¢. 79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov a vyhlaskou
Ministerstva Zzivotného prostredia ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia zdkona o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ a reSpektovat’ Metodicku
prirucku k vystavbe a obnove budov Ministerstva zivotného prostredia SR, dostupnu na
https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-k-vystavbe-
obnove-budov.pdf a Poziadavky spojené s principom ,,vyrazne nenarusit™ Ministerstva
dopravy SR dostupnu na
https://www.mindop.sk/uploads/Plan%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADIloha%20¢.
%203.1%20-%204%20Metodicka%20pr%C3%ADrucka%20-
%20budovy%20v%20Plane%200bnovy%20SIPOO.pdf pocas zhotovenia diela. Zaroven
zhotovitel' v sulade s uvedenymi dokumentami je povinny v spolupraci s objedndvatelom
postupovat’ v sulade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o
nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zdkonom ¢. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni

a dopliia zakon ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony a dodrziavat’ "podmienku"
recyklacie stavebného odpadu ako zakonnu povinnost’ zhotovitel'a (zdkon o odpadoch).
V tejto stvislosti objednavatel’ bude pozadovat’ od zhotovitel'a Cestne prehlasit’ v dokumente
sumarizujuce udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim, Ze zabezpecil, aby najmene;j
70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na
opitovné pouzitie, recyklaciu a d’alSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spitného
zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materidly. V pripade
nedosiahnutia ciel'a bude zhotovitel' povinny zabezpecit’ pripravu na opitovné pouzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolécie, vratane zasypavacich
prac. Zhotovitel’ a/alebo spolo¢nost’ opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’
- riadne preukdze dosiahnutie ciela ato hmotnostou odpadu, ktory bol
recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny a to napr. vaznym listkom a datumom
odovzdania.

6.26 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej
konstrukcii na konstrukcie, obklady a povrchové upravy a pouZzitych pri renovacii konstrukeii,
oplastenia a povrchovych uprav bude recyklovanych / opdtovne pouzitych, alebo pochadzaju
z trvalo udrZateI'ne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikaCnymi auditmi
tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC
alebo ekvivalentné normy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’al$iu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie
zmluvy, najméd udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti
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prac a udaje pre postudenie prac organmi Statnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho kvalifikovany
zéstupca a ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor
objednavatela, jeho nadriadeni, organy Stitneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy $tatnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa Cisluja zhodne s pevnymi listami. Denné
z4znamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci deit. Medzi jednotlivymi
dennymi zdznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu vynechat’ Ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do pat’ pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

7.5 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajt vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi
normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach podmienuju prevzatie diela.

8.2 Zaviazok zhotovitel'a zhotovit’ dielo je splneny odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

8.3 Prevzatim diela objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo skody na diele na objednavatel’a.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovil dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

c) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,

1) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia diela objednavatel'om.

8.7 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladné udaje o diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani diela zhotovitel'om a jeho prevzati objednavatel'om,

g) konstatovanie, e ditom odovzdania za&ina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
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h) pripadny termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum,

J) podpisy opravnenych osdb.

8.8

8.9

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nestazuju uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je objednavatel

povinny dielo prevziat'.

Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoved4d predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel’ podla tejto zmluvy povinny odovzdat’,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik alebo je dielo
alebo jeho Cast’ zat'azené inymi pravami tretich oséb.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri

8.11

podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani objednavatelom odovzda
objednavatel'ovi garan¢nu zdbezpeku zabezpecujicu povinnosti zhotovitela pocas zarucnej
doby pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto zmluvy a
objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohl'adévka (d’alej len ,,garan¢na zabezpeka®) v sume 3%
z celkovej ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy. Garanc¢na zabezpeka bude obsahovat
zavazok, ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati
inStiticia, ktora garan¢ntl zabezpeku vystavila, objednavatel'ovi akiikol'vek sumu az do vysky
3 9% z celkovej ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy s tym, Ze obsahom Ziadosti bude blizsie
Specifikované porusenie povinnosti zhotovitel'a podl’a tejto zmluvy, v obdobi pocas plynutia
zarucénej doby na dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit’ garan¢nu zabezpeku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak zhotovitel
nepristupi k sandcii vad diela a vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuzitia
garancnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatel'om, bude zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu
povinny doplnit’ garan¢nu zdbezpeku do plnej vysky, t .j. do 3 % z celkovej ceny diela podl'a
bodu 3.1 tejto zmluvy, a to najneskor do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a
na jej doplnenie.

8.12 Ak sa zhotovitel rozhodne pre garancnu zabezpeku vo forme hotovostnej zabezpeky,

8.13

objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi ¢islo bankového uctu, na ktory bude zloZena hotovostna
garancna zabezpeka.

Objednavatel’ vzdy po uplynuti jedného roka odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom, uvolni zhotovitelovi 1/5 (slovom: jednu pétinu) z hodnoty garancnej
zabezpeky, rovnakym sposobom bude postupovat’ po druhom, tretom, Stvrtom a piatom roku
odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Posledna 1/5 (slovom: jedna péitina)
z hodnoty garancnej zabezpeky musi byt zhotovitel'ovi uvol'nena najneskor v den nasledujuici
po dni uplynutia zaruky na dielo.

8.14 Nepredlozenie garancnej zabezpeky najneskér v deni protokolarneho preberania diela

9.1

opraviuje objednavatel’a dielo neprevziat’.
9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi dohodnuté

vlastnosti, Ze spiiia vetky technické a ekonomické parametre, ze dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
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ekologickymi, protipoziarnymi, bezpeCnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo nema ziadne vady.

9.2 Zaru¢nd doba na dielo je 60 mesiacov. Zarucné doba zacina plyntit’ dilom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela. Na zariadenia, technologie a dodavky, ktorym bol vydany zarucny
list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

9.3 Objednavatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitel'a ozndmi zhotovitel'ovi bez
zbytocného odkladu (najneskor do 7 pracovnych dni) vady diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania diela, pri odovzdani a po€as zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vadach braniacich uzivaniu diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od ndstupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady diela reklamované u zhotovitela v zaru¢nej dobe je zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a alebo v dosledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, zhotovitel’ ich
odstrani za thradu. Vyska uhrady sa vykond s prepoctom podl'a oceneného vykazu vymer
(rozpoctu) tejto zmluvy s prihliadnutim na mieru inflacie.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny diela,
nie v§ak menej ako 10% a nie viac ako 30% z ceny diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti diela prechadzaju do vlastnictva objednavatel’a ich
zabudovanim. Tym vSak objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak zhotovitel’ nezacne s odstraiovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a v€as podla bodu 9.5, mé objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100 € za kazdy zacaty deni omesSkania. Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu skody
prevysujucu zmluvni pokutu.

9.11 V pripade, ak zhotovitel' neodstraniuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich zhotovitel’
zacne odstranovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. objednavatel' predpoklada, Zze vady
nebudu odstranené riadne a v¢as, ma objednavatel’ pravo vady odstranit’ sdém alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela. Na tihradu nakladov na odstranenie vad
objednavatel'om, resp. tretou osobou je opravneny objednavatel’ pouzit zaru¢ni bankovu
zaruku podl'a bodu 8.10. tejto zmluvy. V takomto pripade nie je objednavatel’ viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad diela nie je dotknuty narok objednéavatel’a na ndhradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade porusenia povinnosti zhotovit’ dielo v termine podl’a bodu 5.2 pism. ¢) zmluvy, t. j.
v pripade nedodrzania terminu zhotovenia diela, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

10.2 'V pripade, ak zhotovitel’ bez pisomného suhlasu objednéavatel’a nedodrzi projekt, tuto zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdé takéto porusenie
zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a
podl'a ¢l. 6.6 zmluvy ma objednavatel’ narok na zaplatenie 1000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

Ak zhotovitel' bude vykonavat’ dielo v rozpore s predloZzenym harmonogramom prac bez
dohody vyznacenej v stavebnom denniku (¢l. 5 bod 5.5 zmluvy) ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé¢ meskanie jednotlivych etap (oddielov
polozkového rozpoctu) casového harmonogramu, 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania s
plnenim etapy (oddielu).

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti zhotovitel'a podl’a tejto zmluvy mé objednéavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré
porusenia ustanovena osobitna vyska pokuty.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucej mu z bodu 6.25 a/alebo 6.26 (v
¢lanku 6) tejto zmluvy, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500
€, za kazdé takéto porusenie a to i opakovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nadhradu skody presahujiucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavazok zo zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je, okrem dévodov vyplyvajucich z platnej legislativy, opravneny od zmluvy

alebo jej Casti odstapit’ aj v pripade, ak:

11.1.1. zhotovitel’ nezlozil zabezpeku podla bodu 4.12 tejto zmluvy,

11.1.2. zhotovitel' bez riadneho doévodu odmietol prevziat stavenisko anesplnil ani
objednavatel'om stanoveny nahradny termin a to 15 dni od vyzvania objednavatel'om,

11.1.3. zhotovitel' je v omeSkani so zahdjenim stavebnych prac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani ndhradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahajenia
prac v zmysle zmluvy,

11.1.4. zhotovitel' ani v nahradnom termine, uréenom objednavatelom, neuhradi faktiru
niektorému z ozndmenych subdodavatel'ov,

11.1.5. bol na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, alebo sa zhotovitel’ dostane do likvidacie,

11.1.6. bol na majetok zhotovitel'a vydany prikaz na vykonanie exekicie,

11.1.7. zhotovitel’ napriek upozorneniam zo strany objednavatel’a vykonava prace na stavbe
preukazne v nevyhovujucej kvalite,

11.1.8. zhotovitel i napriek upozorneniam zo strany objednédvatel’a neplni terminy prac podl'a
odstihlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani ndhradné terminy,
stanovené objednavatel'om,

11.1.9. zhotovitel’, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatel'ov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany objednavatel’a zavazne porusuju opatrenia zabezpecenia BOZP
na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.10.Environmentalny fond identifikuje nedostatky resp. porusenie zakona o verejnom
obstaravani v procese verejného obstaravania a verejné obstaravanie neschvali.
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11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Zhotovitel méze od zmluvy odstapit’ v pripade, ak
1) je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim faktary viac ako 75 dni po lehote splatnosti,
2) objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi pozadovant sti€¢innost’ potrebnt1 na riadne a
v¢asné vykonanie diela ani do 30 dni po doru¢eni pisomného upozornenia zhotovitel’a.
Prace a dodavky vykonané ku ditu uc€innosti odstipenia od zmluvy sa vyuctuji v
preukédzatelnom rozsahu podla cien stanovenych v zmluve a jej prilohéach.
Odstipenim od zmluvy sa zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstipenia od zmluvy druhe;j
zmluvnej strane. Odstapenim od zmluvy zanikajt vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji ¢iasto¢nému plneniu, resp. hodnote
¢iastocného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku dilu
dorucenia odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa d’alej nedotyka ndroku na ndhradu
Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podla ustanovenia § 262 zakona
¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni zmluvy.
Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Zze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ je povinny ku dinu podpisu tejto zmluvy mat’ uzavreti a u¢inna poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu na Zivote, zdravi a majetku objedndvatela a
tretich osdb, ktora by mohla byt resp. bude spdsobena ¢innostou zhotovitela, pri plneni
predmetu tejto zmluvy, minimalne vo vySke 90% z ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy
s platnost'ou pocas celej doby trvania zmluvy. Poistna zmluva, resp. poistny certifikat bude
tvorit’ Prilohu €. 5 tejto zmluvy. ZruSenie poistnej zmluvy bez jej nahradenia inou poistnou
zmluvou pocas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy je podstatnym porusenim zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam odo dnia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania diela, ako aj zodpovednost’ zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobent zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na diele
prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit’
ho proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z
akychkol'vek doévodov, je zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu tak,
aby dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ objednavatel’a za vSetky $kody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez dielo/, suvisiace s imrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia diela a odstrafiovania
vad diela a vo€i vSetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v stivislosti s tym vzniknq.

Uzatvorenie poistnej zmluvy nezbavuje zhotovitel'a povinnosti nahradit’ objednéavatelovi
celkovi Skodu spdsobenti poistnou udalostou na diele alebo inych veciach, ak prislusna
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12.7

12.8

12.9

poist'oviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobenu skodu vo vyske preukazatelne
vynalozenych nékladov na navratenie do pdvodného stavu diela alebo inych veci alebo poistné
plnenie neposkytne vdbec.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy podla tejto zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, objednavatel’ je opravneny od zmluvy
odstupit’
Ak zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut a udrziavat v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto zmluvou alebo nepredlozi objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a tejto
zmluvy, zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na néhradu skody objednédvatela a pravo odstupit’ od
zmluvy tym nie st dotknuté.
Ak zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s
touto zmluvou, musi odskodnit’ objednavatel'a za vsetky skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.10 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11

13.1
13.2

1) zhotovitel' sa zavizuje: - dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku
objednavatela, - minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
stavby najmd hlu¢nost, praSnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich
motorov.

2) zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
objednavatela alebo d’alSich os6b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

3) zhotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a zdkona. ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik, zodpoveda aj za skodu sposobent okolnostami, ktoré maju
povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavéizku a
tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

4) osoby vykonavajuce stavebny dozor s povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecCnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného
prostredia a ziadat’ zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najméa zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik préce, zakona ¢. 5/2004 Z.

z. 0 sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sdb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zaviazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metéd, moéze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické
presktiSanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok s zavdzné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.
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13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Ustanovenia o nelegalnej praci

Zhotovitel’ prehlasuje, ze:

i.  ku dilu podpisu tejto zmluvy nie je evidovany v Zozname fyzickych a pravnickych
0sdb, ktoré porusili zdkaz nelegalneho zamestndvania vedenom Narodnym
inSpektoratom prace,

ii.  ku diu podpisu tejto zmluvy neporusil zdkaz nelegilneho zamestnavania v zmysle
zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o nelegélnej praci®),

iii.  pocas plnenia tejto zmluvy sa zavizuje plnit’ vSetky povinnosti v zmysle vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov tak, aby neporusil zékaz nelegalneho zamestnavania
ako ho vymedzuje Zékon o nelegélnej praci.

Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatelovi nahradit’ Skodu, ktora objednavatelovi vznikne,
vratane sankcii a pokut, ktoré budu objednavatelovi ulozené z dévodu, ze zhotovitel’ porusil
zakaz nelegdlneho zamestnavania. V pripade, ak sa vyhldsenie zhotovitela uvedené
v predchadzajicom bode ukaze ako nepravdivé, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 5 000 €. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel’ je opravneny neprijat’ pracu alebo
sluzbu, ktorti zhotovitel dodava alebo poskytuje prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
nelegélne zamestnava.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel dodava alebo poskytuje pracu alebo sluzbu
prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegalne zamestnava, alebo zhotovitel' na poziadanie
objednavatel'a neposkytne objedndvatel'ovi bezodkladne doklady a osobné udaje fyzickych
0s0b, prostrednictvom ktorych objednavatelovi dodava pracu alebo poskytuje sluzbu,
povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a v takom pripade je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstupit’.

15. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'nt sti¢ast’ zmluvy,
pokial’ nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 ZVO. Ustanovenie ¢l. 5 bod 5.5 zmluvy nie je tymto
dotknuté.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel'a postupit’
tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu na zdklade tejto zmluvy vznikla, alebo
v buducnosti vznikne.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat akukol'vek svoju pohladavku voci
pohladavke objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit’ druhej strane vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.
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15.5 Zmluva nadobtda platnost’ dinom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva

nadobudne uc¢innost’ neskdr po jej zverejneni v stilade s § 47a ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik, a to za splnenia odkladacej podmienky, ktorou je:

i. uzavretic = anadobudnutie  ucinnosti = Zmluvy o poskytnuti  podpory
medzi Environmentalnym fondom ako poskytovatelom a objedndvatelom ako
prijimatel'om a sucasne

ii.  ukoncCenie kontroly verejného obstaravania zo strany Environmentalneho fondu, kde
neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ti¢innost momentom
dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanejex ante finanénej opravy
uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy.

15.6 Dielo je realizované v ramci Environmentalneho fondu.
15.7 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim

15.8

15.9

predmetu tejto zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a u€¢innosti zmluvy o poskytnuti podpory
z Fondu, a to opravnenymi osobami, ktorymi si najmi poskytovatel prostriedkov
mechanizmu a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislu$na sprava finan¢ne;j
kontroly, Certifika¢ny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujiice organy
a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora
auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s
prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytniit’ im vSetku potrebnu sucinnost, byt
pritomny pri vykone kontroly/auditu/overovania, na poziadanie predlozit dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy, zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ za¢atie
a/alebo riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia. Zhotovitel’ je
tiez povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu a odstranenie nedostatkov, zistenych pri
vykone kontroly/auditu/overovania v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania v urcenej
lehote, pokial’ sa na neho nedostatky vztahuju, a o splneni tejto povinnosti bezodkladne
informovat’ objednavatela.

V pripade, ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neti¢innym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknutd platnost, ti€innost’ a/alebo vykonatelnost’ ostatnych
ustanoveni zmluvy, pokial to nevylucuje samotnd povaha takého ustanovenia v zmysle
platnych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavézuju, bez zbytocného odkladu po tom,
ako zistia, ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné neaéinné a/alebo nevykonatelné,
nahradit’ dotknuté ustanovenie novym ustanovenim, ktorého obsah bude v ¢o najvacsej miere
zodpovedat’ voli zmluvnych stran v ¢ase uzatvorenia zmluvy.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia
ustanovenia tejto zmluvy o dielo. V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy
a ustanoveniami vSeobecne zavdznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej
republiky, ktoré mozno vyluc¢it dohodou zmluvnych stran, platia ustanovenia tejto zmluvy
o dielo a uvedené ustanovenia v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov pravneho poriadku
Slovenskej republiky sa povazuju za vyslovne vylucené.

15.10 Ustanovenia zmluvy, ktoré maju vzhladom k svojej povahe pretrvat’ v platnosti aj po

ukoncéeni, splneni alebo odstipeni od zmluvy (napr. zaruky, prava vyplyvajice
z reklamacénych konani, zodpovednost’ za Skodu, licenéné podmienky a pod.) pretrvavaju
v platnosti aj po uvedenom ukonc¢eni, splneni alebo po odstiipeni od zmluvy. V pripade, Ze
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objednavatel’ nevymaha niektoré ustanovenia zmluvy, nebude to vykladané ako vzdanie sa
prava pozadovat splnenie daného ustanovenia zmluvy.

15.11 Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami zdkona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

15.12 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchddza¢om, ktory ma podla
zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zékonov
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého kone¢nym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej
republiky, ¢len vlady, veduci Gstredného organu Statnej spravy, ktory nie je ¢lenom vlady,
vedici organu $tatnej spravy s celoslovenskou posobnostou, sudca Ustavného stidu
Slovenskej republiky alebo sudca, generalny prokurdtor Slovenskej republiky, Specialny
prokurator alebo prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvyssieho kontrolného tiradu
Slovenskej republiky a podpredseda Najvyssieho kontrolné¢ho tiradu Slovenskej republiky,
Statny tajomnik, generalny tajomnik sluzobného uradu, prednosta okresného uradu, primator
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator
okresného mesta, alebo predseda vysSieho uzemného celku, aktoré¢ho subdodavatel a
subdodavatel’ podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
niektorych zakonov, ktori maji povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného
sektora, maju v registri partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatel’a vyhod,

ktorym je osoba uvedena vyssie.

15.13 Zhotovitel’ vyhlasuje, e v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jula
2014 o restriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) ¢&. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje
zadavanie verejnych zakaziek nasledujlicim osobam, subjektom alebo organom alebo
pokracovanie v ich plneni s nasledujicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym Statnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou
osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii alebo Bieloruskej
republike;

2. nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1;

nekond v mene alebo na zéklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.;

98]

4. nebude plnit’ svoje zavidzky vyplyvajice zo zmluvy so subdodavatel'mi, dodavatel'mi
alebo subjektmi podl'a bodu 1 az 3, ktorych kapacity sa vyuzivaju v zmysle smernic o
verejnom obstaravani v pomere viac ako 10 % hodnoty zakazky;

5. nema a/alebo jeho subdodavatel’ a/alebo iny subjekt, ktory kond v mene dodavatela
a/alebo na zaklade pokynov dodavatel’a sidlo alebo majetkovu Gc¢ast’ v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike;

6. udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v
inych verejnych registroch Slovenskej republiky su Gplné a spravne.

15.14 Osobné udaje, ktoré su sucastou tejto zmluvy alebo jej priloha alebo inej dokumentacie
suvisiacej s realizaciou diela, st spracuvané v sulade s nariadenim Eurdopskeho parlamentu
a Rady EU ¢&. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov) azakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tudajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Osobné udaje sa
poskytuju len v pripade plnenia povinnosti v zdkonom stanovenych pripadoch organom
verejnej moci. Osobné udaje sa uchovavaji po dobu stanovenu podl'a osobitného pravneho
predpisu. Dotknutd osoba si moze uplatnit’ pravo na pristup k osobnym udajom, pravo na
opravu a vymazanie osobnych udajov, pravo na obmedzenie ich spractivania, pravo na
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prenosnost’ a pravo podat’ staznost’ Gradu na ochranu osobnych udajov. Dotknuté osoba berie
na vedomie, Ze objednavatel’ ako prevadzkovatel’ spraciva osobné idaje na zaklade tejto
zmluva vratane suvisiacich dokumentov v ramci predzmluvnych a zmluvnych vztahov v
spojitosti s osobitnymi pravnymi predpismi za ucCelom vedenia evidencie a spravy
majetkovopravnych vztahov prevadzkovatel’a.

15.15 Téato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri si ponechdva objednavatel
a dva zhotovitel’.

15.16 Této zmluva mé nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia
Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov /predlozi uchadzac/
Priloha €. 5 — Poistna zmluva, resp. poistny certifikat /predlozi tispesny uchadzac/

15.17 Zmluvné strany vyhlasuja, ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto zmluvu
na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Krasnej Vsi, dia.............c....... V Banovciach nad Bebravou dia 14.8.2026
Ing. Milan Dosek Ing. Rudolf Kosik, konatel’

starosta obce
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Identifikacia Zhotovitela:

Obchodné meno/ nazov: HYDROS Banovce, spol. s.r.o.

Sidlo: Trencianska cesta 1573/114 957 01 Banovce nad Bebravou
ICO: 34117873

Zapis v registri: Okresny sud Trencin, oddiel: sro, vl. & 557/R

V mene spolo¢nosti kona: Ing. Rudolf Kosik, konatel’ spolocnosti

Predmet zikazky: »Obnova budovy zdkladnej $koly“

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel’ v umysle zabezpecit’ subdodavatel’'om

‘ Nebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky
[0 Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky '

V pripade, Ze zhotovitel uviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych moznosti ,, Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuZivat’ subdoddavky “, objednavatel pozaduje uvedenie nasledovnych informdcit

PRILOHA C. 4 ZMLUVY O DIELO

2

Subdodavatel’ — informacie v rozsahu obchodné
p.C. meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania a ICO subdodavatel'a

Udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia

Predmet subdodavky

% podiel
subdodavok 3

3

1Zhotovitel’ vyberie 1 z moznosti a zaskrtne

Y 1 % podiielu subdodavok

2 Zhotovitel v pripade subdodavatel'ov splnenie podmienky tidasti tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.1 ZVO a neexistencie dovodov u subdodévatel'ov na vylagenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)

a 0ds.7 zdkona o verejnom obstaravani a zaroven opravnenie subdodavatela uskutocnit stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit, preukazuje

predlozenim dokladov
3 percentualny podiel ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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Ako zhotovitel’ ¢estne prehlasujeme, Ze:

e navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky téasti tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.1 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon €. 343/2015 Z. z.“)a neexistuji u neho dovody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.;

e navrhovany subdodavatel’, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon &. 315/2016 Z. z.%), spina, alebo najneskér v
&ase podpisu zmluvy o dielo bude spiiiat’, podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podl'a zdkona &. 315/2016 Z. z. ;

e navrhovany subdodavatel’ podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma v registri partnerov
verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatela vyhod, ktorym je osoba, ktora nie je osobou uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) bod 1 az 13 zakona ¢. 343/2015
7.z,

e navrhovany subdodavatel ma opravnenie uskutoCnit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

Ako zhotovitel’ d’alej cestne prehlasujeme, ze nami uvedeny kazdy subdodavatel’.

e v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje
situdciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadavanie verejnych zakaziek nasledujucim osobam,
subjektom alebo organom alebo pokrac¢ovanie v ich plneni s nasledujicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. niejeruskym alebo bieloruskym Statnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike.

nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.

nekona v mene alebo na zéklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.

nema sidlo alebo majetkovu tcast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.

udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnych registroch Slovenskej republiky st uplné a spravne.

Nk w

V Banovciach nad Bebravou dna 14.8.2026

Ing. Rudolf Kosik, konatel’ spolocnosti
Povinné
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